

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการจัดทำร่างระเบียบมาตรฐานและกรรรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าไทย.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 300,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 4 ก.พ. 2559
เป็นเงิน 300,000 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 4.2
 - 4.3
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นาย จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร



รายการโครงการจัดทำร่างระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับ โลหะมีค่าไทย

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการร่างระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าไทย เพื่อรองรับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าไทยในอนาคต (Thai Hallmark) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ศึกษาระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าในต่างประเทศ (ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์)

2. ร่างระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าไทย เพื่อรองรับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าไทยในอนาคต

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

คณะผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาวิจัยตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

2.1. ศึกษาระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่างระเบียบมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าของไทย

2.2 ดำเนินการร่างระเบียบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่าของไทย โดยมีกรอบหัวข้อ ระเบียบมาตรฐานโลหะมีค่าในเบื้องต้น ได้แก่

2.2.1 นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 มาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า

2.2.3 การประทับตราสัญลักษณ์

2.2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.2.5 บทลงโทษ / ข้อบังคับใช้

2.2.6 ค่าธรรมเนียม

2.3. นำผลสรุปการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาดำเนินการปรับเพิ่มเติม/แก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

2.4. เครื่องประดับโลหะมีค่า ประกอบด้วย เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทองคำขาว (แพลทินัม)

2.5. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมนำส่งจำนวน 3 เล่ม ข้อมูลซีดี 1 แผ่น

3. ทางสถาบันวิจัยฯ ขอเสนองบประมาณออกเป็น 4 งวด โดยมีรายละเอียดแต่ละงวดดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 ชำระเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ภายใน 45 วัน
หลังจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 ชำระเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 120
วัน หลังจากลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 ชำระเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์

นาย จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ โฆษณามีค่า