



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการจ้าง การจัดทำที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2560)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 2 ก. พ.ย. 2560
เป็นเงิน 800,000 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 800,000 บาท
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(ต.ค. 2557 – ก.ย. 2560)
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - 4.2.1 มีผลงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษางานด้านการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร และมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
 - 4.2.2 เป็นนิติบุคคลไทยที่ได้รับจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง และจะต้องเป็นหน่วยงานหรือสถาบัน นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย
 - 4.2.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งการให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
 - 4.2.4 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 4.3 จำนวนที่ปรึกษา 1 คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ -
6. การเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
นางชนัดดา จิตวานิชไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) -

ข้อกำหนดขอบเขตงาน(Terms of Reference)
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2560)

1. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สวอ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

- 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- 1.2 เป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพอัญมณี และเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า
- 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- 1.4 เป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวะการณ์ในตลาดโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน โดยมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีภารกิจหลัก คือ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มาตรา 36 กำหนดให้สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารสถาบันกำหนด แต่ต้องไม่ยาวนานกว่าสามปี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันฯ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สถาบันจึงเห็นควร

ให้มีการศึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สวอ. ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการสถาบันให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ สวอ. ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพ และการตรวจสอบการดำเนินงานของ สวอ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สวอ. ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่าให้เป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์สถาบันและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพและความเป็นมืออาชีพขององค์กร

2.2 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาท ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของหน่วยงาน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สวอ. ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

(1) ศึกษาข้อมูลองค์กร วิเคราะห์แผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่สถาบันดำเนินการ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) มาทดสอบกับกรอบแนวทางการประเมินผลและผลผลิตที่สำคัญ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากสถาบันก่อนนำไปดำเนินการ

(2) ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลทุติยภูมิจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) งานบริการด้านตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ 2) งานบริการตรวจสอบโลหะมีค่า 3) งานบริการฝึกอบรม 4) งานบริการห้องสมุด 5) งานบริการฐานข้อมูลการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

(3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 ด้านตาม (2)

(4) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานขององค์กร การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการบริหารต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

3.2 ประเมินผลองค์กร ดังนี้

(1) ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามภารกิจในการจัดตั้งสถาบันฯ โดยพิจารณาความ

สอดคล้องของภารกิจกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สวอ. ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ (2.1)

(2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

(3) นำผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานขององค์กร การจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการบริหารต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งกลไก รูปแบบ และกระบวนการบริหารงานขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรมหาชน มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน

3.3 การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารสถาบัน ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3.4 จัดประชุมชี้แจงสรุปการประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่นับรวมระยะเวลาการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับจ้าง

5. การส่งมอบงาน

5.1 ให้ผู้รับจ้างเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวทางการสำรวจวิจัยประเมินผล ประกอบด้วยกรอบแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการสำรวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การประเมินผลด้านประสิทธิภาพการบริหารงานและความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการบริหารงานต่างๆ ขององค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน รวมทั้งต้นแบบกรอบการประเมินผลโครงการระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามขอบเขตการศึกษาในข้อ 3.1

5.2 ให้ผู้รับจ้างเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยในรายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามข้อ 5.1 และตามขอบเขตการศึกษาในข้อ 3.2 และ 3.3

5.3 ให้ผู้รับจ้างชี้แจงสรุปการประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากที่ได้รับจ้างได้เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ตามข้อ 5.2 แล้ว เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคต

5.4 ให้ผู้รับจ้างเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 15 เล่ม พร้อมแผ่น CD ที่บรรจุเนื้อหาตรงกับรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างครบถ้วน จำนวน 1 แผ่น ตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อ 3 ทั้งหมด ภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำไปสู่การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงทั้งกลไก รูปแบบ และกระบวนการบริหารงานขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรและยุทธศาสตร์ของ สวอ.

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การจ่ายเงินค่าจ้าง

งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ตามข้อ 5.1 จำนวน 10 เล่ม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- (1) ตามข้อ 5.2 จำนวน 10 เล่ม ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
- (2) ตามข้อ 5.3 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของสถาบัน หลังจากส่งมอบงานตามข้อ 5.2 แล้ว
- (3) ตามข้อ 5.4 จำนวน 15 เล่ม พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : การจ่ายเงินในแต่ละงวดสถาบันจะหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ 5 และจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ

(1) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สวอ. ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560) ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ 2 โดยครอบคลุมด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำไปสู่การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงทั้งกลไก รูปแบบ และกระบวนการบริหารงานขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน

(3) บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน